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EDITAL DE LICITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 002-02/2022 

 

O MUNICÍPIO DE COLINAS, com sede na Rua Olavo Bilac, 370, Centro, Colinas/ 

RS, torna público para conhecimento dos interessados, que no dia 27 de dezembro de 2022, às 

09 horas, na sala do Setor de Licitações, serão abertos os envelopes recebidos até o dia e horário 

acima referido, com os documentos e proposta para a presente Tomada de Preços, forma de 

Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço global, 

para a reforma de um prédio em alvenaria e concreto com a finalidade de instalar uma 

Agroindústria no Município de Colinas/RS, de conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e 

alterações posteriores e condições a seguir:  

 

 

I - DO OBJETO 

1.1 É objeto do presente edital a contratação de empresa especializada para a execução da 

reforma de um prédio em alvenaria e concreto com a finalidade de instalar uma agroindústria, 

conforme Memorial Descritivo (Anexo VI) e Projetos Arquitetônicos (Anexos X a XV) deste 

Edital.  

1.2 A obra deverá ser executada, num prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar do 

recebimento da Ordem de Início emitida pelo Município. 

1.3 O valor máximo estabelecido para a execução da obra pela licitante vencedora, será de R$ 

146.871,53 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e um reais com cinquenta e três 

centavos), conforme Planilha Orçamentária Sintética no Anexo VIII.  

1.4 - O licitante deverá apresentar preço unitário e total, por etapa, objeto do Edital, conforme 

Cronograma constante no Anexo VII e Planilha Orçamentária constante no Anexo VIII e que 

compõem o presente objeto. 

1.5 - A licitante vencedora deverá substituir todo e qualquer material que estiver fora dos 

padrões solicitados, ficando ainda sujeito as demais penalidades legais. 

1.4 - A segurança do serviço é de responsabilidade da empresa vencedora, sendo que é 

obrigatório o uso de EPIs – Equipamento de Proteção Individual por parte da equipe que 

executará a obra, devendo a empresa possuir técnico especializado em segurança de trabalho. 

1.5 - Faz parte integrante deste objeto os materiais a serem utilizados, a mão-de-obra, 

equipamentos, ferramentas, utensílios e transporte necessários à execução dos trabalhos, 

sinalização, limpeza da obra, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e 

materiais a terceiros e, ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidente de 

trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária 

impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Prefeitura Municipal de 

Colinas/RS. 

1.6 - A Administração reserva-se o direito de acompanhar os serviços solicitados, através de 

pessoa a ser designada pela Administração Municipal juntamente com o proprietário ou 

responsável da empresa vencedora, para acompanhamento integral da obra. 

1.7 - A empresa licitante vencedora deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) indicando os serviços contratados, logo após a assinatura do contrato de prestação de 

serviços. 

1.8 - O responsável técnico da empresa deverá acompanhar os serviços e comprovando este 

acompanhamento com a assinatura no diário de obras, o qual também deverá conter a relação de 

todos os empregados da empresa que atuam junto à obra. 

          Obs.: Em obras mal executadas, o responsável técnico da contratada será denunciado 

no CREA/CAU. 
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II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 - Poderão participar da presente licitação as empresas que, até a data de apresentação dos 

invólucros, comprovarem que atenderam a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

3º dia anterior à data do recebimento da documentação e das propostas, observada a necessária 

qualificação. 

2.2 - As pessoas jurídicas podem ser representadas no procedimento licitatório, por seus sócios 

ou proprietários, mediante apresentação de cópia do contrato social ou registro comercial, bem 

como por procurador legalmente habilitado, desde que apresentado o instrumento procuratório, 

com firma reconhecida, contendo poderes expressos para decidir a respeito dos atos atinentes à 

presente licitação, até o início da sessão de abertura dos envelopes. 

 

 

III - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS: 

3.1 - Os licitantes deverão entregar dois envelopes fechados, no endereço acima, contendo cada 

um em sua parte externa frontal os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002-02/2022 

(NOME COMPLETO/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
 

e 

 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 

TOMADA DE PREÇOS N.º 002-02/2022 

(NOME COMPLETO/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

 

 

 

IV - DO ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO 

4.1 – A Habilitação das empresas para participarem da presente licitação será determinada pela 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

4.1.1 – Documentos relativos à habilitação jurídica: 

4.1.1.1 – Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ).  

4.1.1.2 – Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual (empresário individual 

ou microempreendedor individual); Contrato social, estatuto ou ato constitutivo em vigor, ou 

seja, com todas as alterações, ou última consolidada, em caso de sociedades comerciais 

(sociedade empresária) e, no caso de sociedades por ações, o ato constitutivo supracitado deverá 

ser acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e; no caso de empresas 

estrangeiras em funcionamento no país, decreto de autorização e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir.  

4.1.1.3 - As Microempresas, Microempreendedor Individual e/ou Empresas de Pequeno Porte, a 

fim de usufruírem dos benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 

deverão apresentar Certidão da Junta Comercial de Enquadramento de Micro Empresa, Micro 

Empreendedor Individual e/ou Empresa de Pequeno Porte, ou declaração firmada por contador 

ou técnico em contabilidade indicando o seu registro o Conselho Regional de Contabilidade – 

CRC de que a licitante ostenta esta condição, devendo ambas serem firmadas no corrente ano.  
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Observação 1: Independente do documento apresentado para cumprimento nos itens 4.1.1.2 ou 

4.1.1.3, o objeto social da licitante deve ser compatível com o objeto do presente certame;  

4.1.2 – Documentos relativos à regularidade fiscal: 

4.1.2.2 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, mediante 

apresentação de Alvará de Licença e Localização do domicílio ou sede da licitante vigente e 

pertinente ao seu ramo de atividade, devendo ser compatível com o objeto deste edital. 

4.1.2.3 – Comprovante de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada 

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa). 

4.1.2.4 – Comprovante de regularidade quantos aos tributos administrados pela Fazenda Estadual 

(Certidão Negativa da Receita Estadual), se houver, do domicílio ou sede do licitante. 

4.1.2.5 – Comprovante de regularidade quanto aos tributos administrados pela Fazenda 

Municipal (Certidão Negativa da Receita Municipal), se houver, do domicílio ou sede do 

licitante. 

4.1.2.6 – Comprovante de regularidade (Certidão Negativa de Débitos – CND) quanto ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

 

4.1.3 – Documentos relativos à regularidade trabalhista: 

4.1.3.1 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho. 

 

 

4.1.4 - Documentos relativos à qualificação econômica–financeira: 

4.1.4.1 – Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante, emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas a este edital. 

 

 

4.1.5 – Declarações: 

4.1.5.1 – Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado ou associado 

menor de dezoito anos, nos termos do Art. 27, Inc. V, da Lei 8.666/93, conforme o modelo 

instituído pelo Decreto Federal nº 4.358–02, que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal assinada por representante legal da licitante ou procurador credenciado. 

4.1.5.2 – Declaração formal de que o licitante não está temporariamente suspenso de participar 

em licitação e impedido de contratar com a Administração do Município de Colinas ou contratar 

com a Administração Pública em suas esferas Municipal, Estadual ou Federal (Modelo Anexo 

III).  

4.1.5.3 – Declaração expressa da aceitação das condições estabelecidas no presente edital para 

todas as fases da licitação.  

4.1.5.4 – Declaração de responsabilidade técnica, conforme Anexo IV.   

 

 

4.1.6 – Qualificação técnica:  

4.1.6.1 - Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do 

Rio Grande do Sul (CREA/RS) e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou 

visto da mesma, no caso de empresas não sediadas no Estado, bem como do(s) profissional (ais) 

técnicos, podendo ser apresentado num único documento. 

4.1.6.2 - Prova de a empresa possuir no quadro funcional permanente, na data da publicação 

deste edital, profissional de nível superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
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execução de obras e/ou serviços de complexidade operacional equivalente ou superior ao objeto 

desta licitação, devidamente atestado pelo CREA/CAU, da seguinte forma: 

4.1.6.2.1 - a prova da empresa possuir no quadro permanente, profissional de nível superior, será 

feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social, no 

caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 

contrato de prestação de serviços;  

4.1.6.2.2 - a prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica, será feita 

mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado no CREA/CAU, contendo as seguintes informações: nome do contratado 

e do contratante, identificação do tipo ou natureza da obra, localização da obra, período de 

execução e descrição dos serviços executados e suas quantidades; 

4.1.6.3 - Capacitação técnico – operacional: Atestado de capacidade técnica-operacional da 

empresa licitante, que comprove a execução de obras ou serviços de características semelhantes 

ou superiores a 50% do total das parcelas do objeto licitado, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, sendo que este atestado deverá ser de obra já concluída e deverá 

conter as seguintes informações: nome do contratado e do contratante, identificação do tipo ou 

natureza da obra, período de execução e descrição dos serviços executados e suas quantidades, 

observados os requisitos mínimos requeridos abaixo.  

4.1.6.4 - Comprovação da qualificação econômica financeira comprovada através do balanço 

patrimonial do exercício imediatamente anterior, devidamente registrado na Junta Comercial, 

com o patrimônio líquido mínimo de 10% do valor, objeto da licitação, de acordo com a planilha 

orçamentária do município. 

4.1.6.5 - Se o proponente desejar participar da reunião de recebimento das propostas o mesmo 

deverá colocar dentro do envelope da documentação a Procuração, no caso do licitante estar 

representado por Procurador ou cópia do contrato social, no caso do licitante estar representado 

pelo representante legal da empresa;  

4.1.6.6 - Atestado de visita ao local das obras até as 11horas e 30minutos do 3º dia anterior ao da 

abertura da licitação, a ser feita pelo responsável técnico, acompanhado pelo Engenheiro do 

Município de Colinas, o qual atestará esta visita. Telefone para marcar a visita: 51 3760-4744 

(setor de engenharia do Município de Colinas ou apresentação de declaração de pleno 

conhecimento do local de prestação dos serviços e de suas condições, assinada pelo responsável 

técnico da licitante.  

Observação 1 - As negativas que não contenham prazo expresso de validade deverão ter data e 

emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores a data da apresentação da Documentação a esta 

Licitação.  

Observação 2 - Os proponentes que não apresentarem na forma legal os documentos exigidos 

nesta licitação estarão inabilitados. 

Observação 3 - Os documentos não originais deverão ser autenticados ou vir acompanhados dos 

originais no envelope “DOCUMENTAÇÃO”. Os proponentes, que não apresentarem na forma 

legal os documentos exigidos nesta licitação, estarão inabilitados. 

 

 

V - DO ENVELOPE N. º 02 - PROPOSTA: 

5.1 - As propostas deverão ser apresentadas datilografadas/digitadas, datadas e assinadas, isentas 

de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, de acordo com o Anexo I, constando no mínimo os 

seguintes tópicos:  

5.1.1. Orçamento (com preço unitário e total do material e mão-de-obra), de todos os itens do 

objeto. 
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5.1.2. Cronograma contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas de pagamento, bem 

definidas, assinado pelo responsável técnico legalmente habilitado.  

5.1.2.1 - Os itens do orçamento e do cronograma deverão ser apresentados pela ordem e 

especificação, conforme planilha de orçamento – Anexo VIII.   

5.1.3. Declaração do proponente de que se responsabiliza pela execução da obra e/ou serviço e 

pela fiel observância das especificações técnicas, assinada, também, pelo responsável técnico 

legalmente habilitado, conforme Anexo IV.  

5.1.4. Prazo mínimo de validade da proposta de 60 dias, a contar da data designada para a 

entrega dos envelopes desta licitação. Se na proposta não constar o prazo de validade, 

subentende-se 60 dias; 

5.1.5. Previsão de início dos serviços, após a emissão da ordem de serviço pelo setor de 

engenharia do Município, autorizando o início da obra.  

5.1.6. Conclusão da obra em até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão 

da ordem de serviço expedida pelo setor de engenharia deste Município, autorizando o início da 

obra.  

5.1.7. A empresa proponente deverá identificar o seu representante legal que irá assinar o 

contrato a ser firmado com o Município, com a devida qualificação, ou seja, nome completo, 

nacionalidade, estado civil, profissão, nº do CPF, nº da cédula de identidade e endereço 

residencial. 

5.1.8. Relação da equipe técnica e administrativa, permanente e eventual, que ficará vinculada ao 

objeto da licitação; 

5.1.9. Declaração pessoal de cada técnico indicado, concordando com a sua inclusão na equipe 

de trabalho, especificando a modalidade de licitação a que se refere esta declaração e a função a 

ser desempenhada; 

5.1.10. Declaração de que não haverá substituição na equipe técnica, salvo casos de força maior, 

e mediante prévia concordância da contratante, apresentando para tal fim, o acervo do novo 

técnico a ser incluído na equipe, que deverá ser idêntico ao anterior; 

5.1.11. Declaração de submissão à fiscalização técnica e controle da Prefeitura Municipal de 

Colinas. 

 

 

VI - DOS PRAZOS E RECURSOS: 
6.1. Os envelopes serão recebidos até às 9 horas do dia 27 de dezembro de 2022, na sala do 

Setor de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal, dia e hora em que os mesmos serão 

abertos, observados os prazos recursais. 

6.2. Nenhuma proposta será recebida após o dia e hora marcados e nem permitidos quaisquer 

adendos ou modificações. 

6.3. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a comissão de licitações fixará aos 

licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de documentos ou propostas, na qual 

originaram a desclassificação. 

6.4. Em todas as fases dos recursos da presente licitação, serão observadas as normas previstas 

nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei n. º 8.666/93 e alterações. 

 

 

VII - DO JULGAMENTO: 
7.1. A forma de julgamento e classificação será realizada em função do menor preço total, 

objeto do edital e de acordo com a Lei n. º 8.666/93 e alterações da Lei n.º 8.883/94. 
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7.2. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer 

das disposições deste Edital, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se 

como tais as que contiverem preços excessivos, face aos preços correntes no mercado. 

7.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou 

vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. Os preços propostos serão considerados 

completos e suficientes para execução de toda obra, objeto da licitação, sendo desconsiderada 

qualquer reivindicação de pagamento adicional quando em função de erro ou má interpretação 

por parte da licitante. 

7.4. Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativa, conforme a Lei Complementar n.º 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

7.5. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte ou cooperativa sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta 

mais bem classificada. 

7.6. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

7.7. Ocorrendo o empate, as microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

classificadas dentro do percentual de 10% poderão apresentar proposta de preços inferior àquela 

considerada vencedora do certame, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do 

resultado das propostas. As novas propostas serão abertas em seção pública e deverão ser 

apresentadas em envelopes fechados, os quais serão abertos na ordem de classificação das 

propostas iniciais. A proposta que atender as qualificações e requisitos de habilitação excluirá a 

abertura das demais propostas.  

7.8. Para efeitos de classificação, no caso de cooperativas, será acrescido o valor de 15% sobre o 

valor da mão-de-obra, relativo ao recolhimento do INSS. 

 

 

VIII - DO CONTRATO: 
8.1. Será firmado um contrato com a empresa vencedora, conforme Anexo V, de acordo com a 

Lei n. º 8.666/93 e alterações. A Prefeitura Municipal convocará a empresa vencedora para 

assinatura do Termo de Contrato, que deverá ser celebrado no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar: declaração 

que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de 

empresa pública, Declaração CNAE; Declaração indicando o domicílio bancário (Banco, 

Agência e Nº da Conta), visto que o Contrato é Recurso Próprio. 

8.2. Da execução do Contrato:  
8.2.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

8.2.2. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 

8.2.3. A Contratada assume única e exclusivamente a responsabilidade pelas obrigações sociais e 

de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do Contrato. 

8.2.4. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo representante da 

Administração, servidor MARLENE BRUNE GOLDMEIER, que anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando ao preposto da 

empresa o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, podendo as 

ocorrências serem registradas no Diário de Obra. 
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8.2.5. Antes de iniciar a obra, a empresa vencedora deverá apresentar a ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica), ao setor de engenharia para receber a ordem de serviço para iniciar a 

obra, a qual deverá ser providenciada num prazo de até dez dias após a assinatura do contrato. 

8.3. Da inexecução e da rescisão do Contrato: 
8.3.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei. 

8.3.1.1. Constituem motivos para rescisão do Contrato: 

a - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

b - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

c - a lentidão no seu cumprimento, levando a Contratante a presumir a não conclusão da obra, 

nos prazos estipulados, sem justificativa prévia; 

d - a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil da 

empresa licitante ou de seus sócios diretores; 

e - a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 

f-  a alteração social  ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a  juízo da 

contratante, prejudique a execução do contrato; 

g - o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizam a 

insolvência da Contratada; 

h - razões de interesse do serviço público. 

 

 

IX - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
9.1 - A rubrica para cobertura da despesa será a seguinte: 
 

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 

01 AGRICULTURA 

2033 GESTAO DA POLITICA AGRICOLA  

3.4.4.90.51.000000 OBRAS E INSTALAÇÕES (839) 
 

 

X - DAS PENALIDADES: 
10.1. Aos fornecedores que cometerem infrações ou descumprirem total ou parcialmente os 

contratos, ajustes ou acordos celebrados com a Administração Pública Municipal, serão aplicadas 

as seguintes penalidades; 

I - advertência - comunicação formal ao fornecedor, sobre o descumprimento 

de contratos e outras obrigações assumidas, quando ocorrer atraso na entrega de materiais, ou do 

início da prestação do serviço ou obra, em até 10 (dez) dias da data estipulada para tanto; 

II - multa - pena pecuniária em favor da Administração Municipal pelos 

prejuízos causados decorrentes do descumprimento de obrigações legais e contratuais. 

III - suspensão - ato formal de impedimento temporário para licitar, e contratar 

com a Administração Pública Municipal. 

IV - declaração de inidoneidade - declaração da qualidade de impróprio, de 

desqualificado, de inconveniente, de incapaz e inapto. A declaração de inidoneidade impede o 

fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública. 

10.1.1. Após processo administrativo conclusivo, serão aplicadas as penalidades previstas neste 

artigo ao contratado que; 

a) não atender às especificações técnicas relativas a materiais, serviços ou 

obras previstas no edital, contrato ou instrumento equivalente; multa de 10% (dez por cento) a 
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20% (vinte por cento) sobre o valor total da obra, além de suspensão temporária de 12 (doze) 

meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal;  

b) retardar imotivadamente o fornecimento de materiais, a execução de obras, 

de serviços, ou de suas parcelas; 

1 - multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor da fatura do fornecimento de materiais ou serviços não realizados, ou, ainda, sobre 

o valor da fatura correspondente à etapa do cronograma físico de obra ou serviço não cumprido, 

além de suspensão de 3 (três) meses: 

2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da fatura do fornecimento de 

materiais, execução de serviços ou obras não realizados, com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, 

em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e 

suspensão de 3 (três) meses;  

3 - multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura do fornecimento de 

materiais, execução de serviços ou obras não realizados, realizados com atraso superiores a 30 

(trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente e 

suspensão de 6 (seis) meses; 

c) paralisar obras, serviços ou fornecimento de materiais, sem justa causa e 

prévia comunicação à Administração: multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato 

e suspensão de 12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública 

Municipal;  

d) entregar, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada, furtada, 

deteriorada ou danificada; multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e declaração 

de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) anos; 

e) alterar qualitativa e quantitativamente substâncias dos produtos fornecidos: 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e suspensão de 12 (doze) meses; 

f) prestar serviço em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos 

de referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa 

a segurança de pessoas: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e suspensão de 

12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal; 

g) descumprir, no caso de pessoas jurídicas prestadoras de serviços, obrigações 

relativas à relação de trabalho com seus empregados e prepostos, quanto a verbas previstas e 

orçadas nas planilhas que compõem a proposta da contratada, especialmente o atraso de 

pagamento de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale-

transporte, vale-refeição ou auxílio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: 

multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal da fatura, por evento ocorrido, e suspensão de 

3 (três) meses. Outrossim, o Município poderá reter valores suficientes para saldar as obrigações 

trabalhistas da pessoa jurídica contratada, relativa ao objeto desta licitação; 

h) recusar-se a assinar o contrato ou a receber o empenho: multa de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor do contrato e suspensão de 6 (seis) meses; 

i) quebrar sigilo, em contrato, de informações confidenciais sob quaisquer 

formas: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e declaração de inidoneidade, 

por um prazo de 2 (dois) anos; 

j) adulterar ou alterar substâncias químicas, características físicas, químicas ou 

biológicas dos materiais fornecidos: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e 

declaração de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) anos; 

k) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, 

no âmbito da Administração Municipal; declaração de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) 

anos; 
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l) apresentar documentos falsificados, adulterados ou inverídicos para 

inscrição, renovação ou alteração no CADFOR ou nos processos licitatórios, dispensas ou 

inexigibilidades de licitação; declaração de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) anos; 

m) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo: declaração de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) anos; 

10.1.2. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública 

Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no 

âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

10.1.2.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da penalidade aplicada. 

10.1.2.2. As penalidades previstas neste artigo são de competência exclusiva do titular da 

Secretaria Municipal da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no inciso I 

deste artigo. 

10.1.2.3. Consideram-se fornecimentos, serviços e obras não realizados, aqueles que excederem 

a 30 (trinta) dias, a partir do prazo previsto em contrato, sem justificativa fundamentada, ou, 

fundamentada, mas não aceita pela Administração Pública Municipal, em que haja o 

cancelamento da nota de empenho ou do contrato. 

10.1.2.4. As multas aplicadas, nos termos das alíneas do § 1º, deverão ser pagas espontaneamente 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 

fornecimento de materiais, serviço ou obra, após prévio processo administrativo, garantida a 

ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Procuradoria. 

10.1.2.5. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender 

do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública 

Municipal. 

10.2. Constatado o descumprimento parcial ou total de obrigações contratuais que ensejem a 

aplicação de penalidades, o agente público, responsável pela gestão ou pela fiscalização do 

contrato, emitirá notificação escrita ao contratado, para regularização da situação. 

10.2.1. A notificação a que se refere o caput deste artigo, será enviada pelo correio, com aviso de 

recebimento, ou entregue ao contratado mediante recibo ou, na sua impossibilidade, publicada na 

Imprensa Oficial do Município e, se necessário, em jornal de grande circulação. 

10.3. Não havendo regularização da situação por parte do contratado, em até 48 (quarenta e oito) 

horas após o recebimento da notificação, a unidade gestora do contrato deverá instaurar processo 

administrativo punitivo e encaminhar à Procuradoria, contendo cópias dos seguintes 

documentos, conforme cada situação: 

I – Relatório das ocorrências, contendo as providências adotadas e os prejuízos 

causados à Administração Municipal pela inadimplência contratual; 

II - termo de recebimento de materiais ou termo de recebimento ou 

acompanhamento de serviços; 

III - edital, convite, dispensa ou inexigibilidade e proposta do contratado; 

IV - contrato, nota de empenho, ou instrumento equivalente, se houver; 

V - parecer fundamentado, emitido pelo agente público responsável pela gestão 

do contrato; 

VI - notificação da ocorrência encaminhada ao contratado, pela autoridade 

competente; 

VII - documentos que comprovem o descumprimento da obrigação assumida, 

tais como; 
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a) nota fiscal, contendo o atesto de recebimento; 

b) notificações não atendidas; ou 

c) laudo de inspeção, relatório de acompanhamento ou de recebimento e 

parecer técnico, emitidos pelos responsáveis pelo recebimento ou gestão e fiscalização do 

contrato. 

VIII - documentos enviados pelo contratado relativos às ocorrências. 

10.4. A Procuradoria notificará ao contratado a instauração de processo punitivo pelo 

inadimplemento contratual, através de uma das seguintes formas: aviso de recebimento - AR, E-

mail com conformação de recebimento; whatsapp; entregue ao fornecedor mediante recibo ou na 

sua impossibilidade, publicada na Imprensa Oficial do Município, quando começará a contar o 

prazo para apresentação de defesa.  

10.5. Não acolhidas às razões da defesa apresentada pelo contratado, ou, em sua ausência, 

situação em que será presumida a concordância do contratado com os fatos apontados, a 

Procuradoria emitirá parecer conclusivo sugerindo as penalidades a serem aplicadas e 

encaminhará ao titular da Secretaria de Administração, que poderá acolher ou não. Em caso de 

acolhimento, providenciará os trâmites necessários para seu regular cumprimento.  

10.6. Para qualquer penalidade aplicada caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias. 

10.8. Interposto recurso ou pedido de reconsideração na forma do artigo anterior, o processo será 

instruído pela Procuradoria para emissão de parecer, após será homologado pelo Prefeito.  

 

 

XI - DO PAGAMENTO: 
11.1. O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro da Prefeitura, em até 30 (trinta) 

dias após a realização do serviço, obedecendo à planilha de execução físico-financeira, cuja 

fiscalização será acompanhada pelo engenheiro responsável da Prefeitura. O mesmo 

encaminhará ao setor de empenhos um Laudo de Avaliação (Vistoria), para liberação dos 

pagamentos. 

11.1.1 – A liberação dos recursos para pagamento, somente se dará após a medição. 
11.2.  O Município não será responsável pelo adiantamento de qualquer valor. 

11.3. A Contratada deverá emitir e apresentar a Fatura, na qual constem discriminadamente, os 

serviços executados e o material utilizado na execução da obra, devendo também constar o 

número da presente Tomada de Preços e o nº do Processo. Serão retidos 11% do valor do 

empenho, caso a contratada não apresentar prova de recolhimento do INSS e do FGTS do último 

mês. 

 

 

XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
12.1. A presente licitação reger-se-á pelas resoluções deste Edital de Tomada de Preços e da Lei 

n.º 8.666/93 e alterações da Lei n.º 8.883/94. 

12.2. A Contratada se obriga: 

12.2.1. a substituir, no prazo máximo de uma semana, contratado de sua responsabilidade e 

esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos; 

12.2.2. a refazer as suas expensas, quaisquer serviços em desobediência às Normas Técnicas 

vigentes, bem como os que não forem aceitos pela Contratante; 

12.2.3. a remover, após a conclusão dos trabalhos, restos de materiais e lixos de qualquer 

natureza, provenientes da obra, objeto da licitação; 

12.2.4. a cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras sobre a medicina e 

Segurança do Trabalho.  
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12.3. Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor, far-se-á necessário 

credenciamento, com menção expressa de conferência de amplos poderes, inclusive para o 

recebimento de intimações e para desistência de recursos. A não apresentação do credenciamento 

não implica a inabilitação do licitante, mas impede de manifestar-se nas sessões. 

12.4. O Edital poderá ser obtido no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Colinas ou no 

site www.colinasrs.com.br Informações pelo telefone (51) 3760 4000 e pelo e-mail 

licitacoes@colinasrs.com.br. 

        

              

 Colinas, 09 de dezembro de 2022. 

 

 

                              

 

 

                                                                                                  SANDRO RANIERI HERRMANN 

                                                  Prefeito Municipal. 
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ANEXO I  

TIMBRE DA EMPRESA 

ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÔNICO, 

N.º CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL 

À 

Comissão Municipal de Licitações 

COLINAS– RS 

 

Ref.: Edital de Tomada de Preços n. º 002-02/2022 

 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

 

Apresentamos nossa proposta financeira para a execução da reforma de um prédio em alvenaria 

e concreto com a finalidade de instalar uma agroindústria, conforme Memorial Descritivo 

(Anexo VI) e Projetos Arquitetônicos (Anexos X a XV) deste Edital.  

 

1. Valor unitário e total: O valor total é de R$ ............ (valor por extenso), considerando R$ 

............. (valor por extenso) para mão-de-obra e R$ .............. (valor por extenso) para materiais, 

conforme planilha de orçamento e cronograma físico-financeiro, em anexo. 

2. Prazo de validade da presente proposta: não inferior a 60 dias, contados da abertura; 

3. Prazo de início das obra: após a emissão da Ordem de Serviço pelo Departamento de 

Engenharia. 

4. Prazo de conclusão das obra: até 180 (cento e oitenta) dias após a emissão da Ordem de 

Serviço. 

5. Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro da 

Prefeitura, após a realização do serviço e fornecimento dos materiais, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro, mediante medição e laudo emitido pelo Setor de Engenharia do 

Município. Serão retidos 11% do valor do empenho, caso a contratada não apresentar prova de 

recolhimento do INSS e do FGTS do último mês.  

6. Representante legal da empresa: nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, n.º do 

CPF, n.º da cédula de identidade, endereço residencial. 

 

Local, .... de ............................ de 2022. 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa                 Assinatura do Responsável Técnico 

 

 

EM ANEXO: 
1. Cronograma físico-financeiro contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas de 

pagamento, bem definidas, assinado pelo responsável técnico legalmente habilitado.  

Obs.: Os itens do orçamento e do cronograma físico-financeiro deverão ser apresentados pela 

ordem e especificação, conforme planilha de orçamento em anexo. 
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ANEXO II 

Modelo da Declaração do Cumprimento do disposto no artigo 7, inciso XXXIII da Constituição 

Federal (Empregador Pessoa Jurídica) 

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS – RS 

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO nº 002-

02/2022 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 ..................................................................................................., inscrito no CNPJ nº. 

........................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a)................................................................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 

................................... SSP..................... e do CPF nº. ........................................, DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei Federal nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

 

 

.............................................................................. 

(data) 

 

 

 

........................................................................................................... 

(representante legal) 
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ANEXO III   

 

(Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação)  

 

 

 

  (NOME DA EMPRESA) _________________________________________, 

CNPJ Nº _________________________________, sediada ___________________(endereço 

completo) ____________________________________, declara, sob as penas da lei, que até a 

presente data inexistem fatos  impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

   Local e data. 

 

 

 

   ____________________________________________ 

nome e número da identidade do declarante 

 

Nº DO CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE COLINAS 
 

 

Rua Olavo Bilac, 370 – Centro – Colinas/RS – CEP 95895-000 | Fone: (51) 3760-4000 

E-mail: licitacoes@colinasrs.com.br – Site: www.colinasrs.com.br 

 

15 

 

ANEXO IV   

 

TIMBRE DA EMPRESA 

ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONE, ENDEREÇO ELETRÔNICO, 

N.º CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL 

 

 

 

 

À 

Comissão Municipal de Licitações 

COLINAS – RS 

 

Ref.: Edital de Tomada de Preços n.º 002-02/2022 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins que nos responsabilizamos pela execução 

das obras e/ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas, em relação ao objeto 

do Edital de Tomada de Preços n. º 002-02/2022. 

 

 

 

Local, ........ de ............................... de 2022. 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa                 Assinatura do Responsável Técnico 
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ANEXO V  

MINUTA DE CONTRATO 

 

 O MUNICÍPIO DE COLINAS, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua Olavo Bilac, nº 370, bairro Centro, inscrito no CNPJ sob nº 94.706.140/0001-23, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. SANDRO RANIERI HERRMANN, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado neste município, inscrito no CPF/MF sob nº 

495.546.110-72, portador da Cédula de Identidade nº 8028135393, expedida pela SSP/RS, 

doravante denominado de CONTRATANTE e, de outro lado a empresa 

......................................, pessoa jurídica de direito privado, com sede na .................................., 

CNPJ Nº ...................., neste ato representado por ................................., nacionalidade, estado 

civil, profissão, portador da cédula de identidade n.º ..................., CPF n.º ................................, 

residente e domiciliado na ................................., nº ................., Bairro ..........................., 

município de ......................./Estado, ora em diante denominado de CONTRATADA, ajustam o 

presente contrato, que será executado de forma indireta, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e suas 

posteriores alterações, bem como, processo licitatório Tomada de Preços 001-02/2022 e 

legislação aplicável, com a adoção das seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto do presente edital a execução da reforma de um prédio em 

alvenaria e concreto com a finalidade de instalar uma agroindústria, conforme proposta 

apresentada e de acordo com o Memorial Descritivo (Anexo VI) e Projetos Arquitetônicos 

(Anexos X a XV), constante no Edital de Licitação – Tomada de Preços 002-02/2022.  

Parágrafo primeiro: A obra deverá ser executada, num prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias a contar do recebimento da Ordem de Início emitida pelo Município. 

Parágrafo segundo: A licitante vencedora deverá substituir todo e qualquer material que estiver 

fora dos padrões solicitados, ficando ainda sujeito as demais penalidades legais. 

Parágrafo terceiro: A segurança do serviço é de responsabilidade da empresa vencedora, sendo 

que é obrigatório o uso de EPIs – Equipamento de Proteção Individual, e a empresa deverá 

possuir técnico especializado em segurança de trabalho. 

Parágrafo quarto: Faz parte integrante deste objeto os materiais a serem utilizados, a mão-de-

obra, equipamentos, ferramentas, utensílios e transporte necessários à execução dos trabalhos, 

sinalização, limpeza da obra, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e 

materiais a terceiros e, ainda, o seguro do pessoal utilizado na obra contra riscos de acidente de 

trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária 

impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte da Prefeitura Municipal de 

Colinas/RS. 

Parágrafo quinto: A Administração reserva-se o direito de acompanhar os serviços solicitados, 

através de pessoa a ser designada pela Administração Municipal juntamente com o proprietário 

ou responsável da empresa vencedora, para acompanhamento integral da obra. 

Parágrafo sexto: A empresa licitante vencedora deverá apresentar a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) indicando os serviços contratados, logo após a assinatura do 

Contrato de Prestação de Serviços. 

Parágrafo sétimo: O responsável técnico da empresa deverá acompanhar os serviços e 

comprovando este acompanhamento com a assinatura no diário de obras, o qual também deverá 

conter a relação de todos os empregados da empresa que atuam junto à obra. 

          Obs.: Em obras mal executadas, o responsável técnico da contratada será denunciado 

no CREA/CAU. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: O valor a ser pago pela execução da obra é de R$ ................... (valor 

por extenso) sendo que R$ .......... (.........) corresponde a mão-de-obra. O pagamento será 

efetuado pelo Departamento Financeiro da Prefeitura, em até 30 (trinta) dias após a realização do 

serviço, obedecendo à planilha de execução físico-financeira, cuja fiscalização será 

acompanhada pelo engenheiro responsável da Prefeitura, e fiscal do contrato Sra. MARLENE 

BRUNE GOLDMEIER. O mesmo encaminhará ao setor de empenhos um Laudo de Avaliação 

(Vistoria), para liberação dos pagamentos, o que ocorrerá tão somente quando da aprovação do 

fiscal e também engenheiro do município. A contratada deverá emitir e apresentar a Fatura, na 

qual constem discriminadamente, os serviços executados e o material utilizado na execução da 

obra, devendo também constar o número da Tomada de Preços e do Contrato. Serão retidos 11% 

do valor do empenho, caso a contratada não apresentar prova de recolhimento do INSS e do 

FGTS do último mês. Somente será efetuado o pagamento da última parcela, mediante a 

apresentação da CND (Certidão Negativa de Débitos) referente à obra.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: A obra deverá ser iniciada a partir da data de emissão da ordem de 

serviço pelo Engenheiro da Prefeitura. Antes de iniciar a obra, a empresa vencedora deverá 

apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), ao setor de engenharia para receber 

a ordem de serviço para iniciar a obra. 

 

CLÁUSULA QUARTA: A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:    
 

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 

01 AGRICULTURA 

2033 GESTAO DA POLITICA AGRICOLA  

3.4.4.90.51.000000 OBRAS E INSTALAÇÕES (839) 
 

CLÁUSULA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial do contrato, a contratante, poderá, 

garantida a defesa prévia, aplicar à contratada as seguintes sanções: advertência (prazo de 5 dias 

para regularizar), multa prevista na cláusula sétima, suspensão temporária de participação em 

licitações e impedimento de contratar com órgão ou entidade da administração direta e indireta, 

por prazo não superior a dois (02) anos, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 

a Administração Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

 

CLÁUSULA SEXTA: Sujeitará a Contratada ao pagamento de multa de 0,15% (zero vírgula 

quinze por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não 

realizado, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, 

a obrigação assumida. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: Aos fornecedores que cometerem infrações ou descumprirem total ou 

parcialmente os contratos, ajustes ou acordos celebrados com a Administração Pública 

Municipal, serão aplicadas as seguintes penalidades; 

I - advertência - comunicação formal ao fornecedor, sobre o descumprimento 

de contratos e outras obrigações assumidas, quando ocorrer atraso na entrega de materiais, ou do 

início da prestação do serviço ou obra, em até 10 (dez) dias da data estipulada para tanto; 

II - multa - pena pecuniária em favor da Administração Municipal pelos 

prejuízos causados decorrentes do descumprimento de obrigações legais e contratuais. 



 

 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE COLINAS 
 

 

Rua Olavo Bilac, 370 – Centro – Colinas/RS – CEP 95895-000 | Fone: (51) 3760-4000 

E-mail: licitacoes@colinasrs.com.br – Site: www.colinasrs.com.br 

 

18 

III - suspensão - ato formal de impedimento temporário para licitar, e contratar 

com a Administração Pública Municipal. 

IV - declaração de inidoneidade - declaração da qualidade de impróprio, de 

desqualificado, de inconveniente, de incapaz e inapto. A declaração de inidoneidade impede o 

fornecedor de licitar e contratar com a Administração Pública. 

Parágrafo único: Após processo administrativo conclusivo, serão aplicadas as penalidades 

previstas neste artigo ao contratado que; 

a) não atender às especificações técnicas relativas a materiais, serviços ou 

obras previstas no edital, contrato ou instrumento equivalente; multa de 10% (dez por cento) a 

20% (vinte por cento) sobre o valor total da obra, além de suspensão temporária de 12 (doze) 

meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal;  

b) retardar imotivadamente o fornecimento de materiais, a execução de obras, 

de serviços, ou de suas parcelas; 

1 - multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor da fatura do fornecimento de materiais ou serviços não realizados, ou, ainda, sobre 

o valor da fatura correspondente à etapa do cronograma físico de obra ou serviço não cumprido, 

além de suspensão de 3 (três) meses: 

2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da fatura do fornecimento de 

materiais, execução de serviços ou obras não realizados, com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, 

em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e 

suspensão de 3 (três) meses;  

3 - multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da fatura do fornecimento de 

materiais, execução de serviços ou obras não realizados, realizados com atraso superiores a 30 

(trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente e 

suspensão de 6 (seis) meses; 

c) paralisar obras, serviços ou fornecimento de materiais, sem justa causa e 

prévia comunicação à Administração: multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato 

e suspensão de 12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública 

Municipal;  

d) entregar, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada, furtada, 

deteriorada ou danificada; multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e declaração 

de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) anos; 

e) alterar qualitativa e quantitativamente substâncias dos produtos fornecidos: 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e suspensão de 12 (doze) meses; 

f) prestar serviço em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos 

de referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa 

a segurança de pessoas: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e suspensão de 

12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal; 

g) descumprir, no caso de pessoas jurídicas prestadoras de serviços, obrigações 

relativas à relação de trabalho com seus empregados e prepostos, quanto a verbas previstas e 

orçadas nas planilhas que compõem a proposta da contratada, especialmente o atraso de 

pagamento de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale-

transporte, vale-refeição ou auxílio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: 

multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal da fatura, por evento ocorrido, e suspensão de 

3 (três) meses. Outrossim, o Município poderá reter valores suficientes para saldar as obrigações 

trabalhistas da pessoa jurídica contratada, relativa ao objeto desta licitação; 

h) recusar-se a assinar o contrato ou a receber o empenho: multa de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor do contrato e suspensão de 6 (seis) meses; 
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i) quebrar sigilo, em contrato, de informações confidenciais sob quaisquer 

formas: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e declaração de inidoneidade, 

por um prazo de 2 (dois) anos; 

j) adulterar ou alterar substâncias químicas, características físicas, químicas ou 

biológicas dos materiais fornecidos: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato e 

declaração de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) anos; 

k) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do contrato, 

no âmbito da Administração Municipal; declaração de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) 

anos; 

l) apresentar documentos falsificados, adulterados ou inverídicos para 

inscrição, renovação ou alteração no CADFOR ou nos processos licitatórios, dispensas ou 

inexigibilidades de licitação; declaração de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) anos; 

m) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo: declaração de inidoneidade, por um prazo de 2 (dois) anos; 

Parágrafo primeiro: A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração 

Pública Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 

contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

Parágrafo segundo: Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da penalidade aplicada. 

Parágrafo terceiro: As penalidades previstas neste artigo são de competência exclusiva do titular 

da Secretaria Municipal da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no 

inciso I deste artigo. 

Parágrafo quarto: Consideram-se fornecimentos, serviços e obras não realizados, aqueles que 

excederem a 30 (trinta) dias, a partir do prazo previsto em contrato, sem justificativa 

fundamentada, ou, fundamentada, mas não aceita pela Administração Pública Municipal, em que 

haja o cancelamento da nota de empenho ou do contrato. 

Parágrafo quinto:  As multas aplicadas, nos termos das alíneas do § 1º, deverão ser pagas 

espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente 

ao valor do fornecimento de materiais, serviço ou obra, após prévio processo administrativo, 

garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da 

Procuradoria. 

Parágrafo sexto:  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a 

depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração 

Pública Municipal. 

Parágrafo sétimo: Constatado o descumprimento parcial ou total de obrigações contratuais que 

ensejem a aplicação de penalidades, o agente público, responsável pela gestão ou pela 

fiscalização do contrato, emitirá notificação escrita ao contratado, para regularização da situação. 

Parágrafo oitavo: A notificação a que se refere o caput deste artigo, será enviada pelo correio, 

com aviso de recebimento, ou entregue ao contratado mediante recibo ou, na sua 

impossibilidade, publicada na Imprensa Oficial do Município e, se necessário, em jornal de 

grande circulação. 

Parágrafo nono: Não havendo regularização da situação por parte do contratado, em até 48 

(quarenta e oito) horas após o recebimento da notificação, a unidade gestora do contrato deverá 

instaurar processo administrativo punitivo e encaminhar à Procuradoria, contendo cópias dos 

seguintes documentos, conforme cada situação: 
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I – Relatório das ocorrências, contendo as providências adotadas e os prejuízos 

causados à Administração Municipal pela inadimplência contratual; 

II - termo de recebimento de materiais ou termo de recebimento ou 

acompanhamento de serviços; 

III - edital, convite, dispensa ou inexigibilidade e proposta do contratado; 

IV - contrato, nota de empenho, ou instrumento equivalente, se houver; 

V - parecer fundamentado, emitido pelo agente público responsável pela gestão 

do contrato; 

VI - notificação da ocorrência encaminhada ao contratado, pela autoridade 

competente; 

VII - documentos que comprovem o descumprimento da obrigação assumida, 

tais como; 

a) nota fiscal, contendo o atesto de recebimento; 

b) notificações não atendidas; ou 

c) laudo de inspeção, relatório de acompanhamento ou de recebimento e 

parecer técnico, emitidos pelos responsáveis pelo recebimento ou gestão e fiscalização do 

contrato. 

VIII - documentos enviados pelo contratado relativos às ocorrências. 

Parágrafo primeiro: A Procuradoria notificará ao contratado a instauração de processo punitivo 

pelo inadimplemento contratual, através de uma das seguintes formas: aviso de recebimento - 

AR, E-mail com conformação de recebimento; whatsapp; entregue ao fornecedor mediante 

recibo ou na sua impossibilidade, publicada na Imprensa Oficial do Município, quando começará 

a contar o prazo para apresentação de defesa.  

Parágrafo segundo: Não acolhidas às razões da defesa apresentada pelo contratado, ou, em sua 

ausência, situação em que será presumida a concordância do contratado com os fatos apontados, 

a Procuradoria emitirá parecer conclusivo sugerindo as penalidades a serem aplicadas e 

encaminhará ao titular da Secretaria de Administração, que poderá acolher ou não. Em caso de 

acolhimento, providenciará os trâmites necessários para seu regular cumprimento.  

Parágrafo terceiro: Para qualquer penalidade aplicada caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias. 

Parágrafo quarto: Interposto recurso ou pedido de reconsideração na forma do artigo anterior, o 

processo será instruído pela Procuradoria para emissão de parecer, após será homologado pelo 

Prefeito.  

 

CLÁUSULA NONA: O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou 

parcial e está vinculado ao edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à 

contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Contratada se obriga a substituir, no prazo máximo de 

uma semana, contratado de sua responsabilidade que esteja prejudicando o bom andamento dos 

trabalhos, a refazer as suas expensas, quaisquer serviços em desobediência às Normas Técnicas 

vigentes, bem como os que não forem aceitos pela Contratante, a remover, após a conclusão dos 

trabalhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza, provenientes da obra, objeto da 

licitação, zelando pela preservação do meio ambiente; a cumprir e fazer cumprir todas as Normas 

Regulamentadoras sobre a medicina e Segurança do Trabalho, colocar placa de identificação do 

empreendimento, durante o período de duração da obra, devendo ser fixada no prazo de até 15 

(quinze) dias, contados a partir da assinatura do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Contratada assume única e exclusivamente a 

responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como pelos 

encargos previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes da execução do presente contrato.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua 

rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei. Constituem motivo para a 

rescisão do contrato: o não cumprimento de qualquer das cláusulas contratuais, especificações e 

prazos; o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; a 

lentidão no seu cumprimento, levando a Contratante a presumir a não conclusão da obra nos 

prazos estipulados; o atraso injustificado no início da obra; a paralisação da obra sem justa causa 

e prévia comunicação à Administração; o desentendimento das determinações regulares da 

autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 

superiores; a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil 

da contratada ou de seus sócios diretores; a dissolução da sociedade ou falecimento do 

contratado; a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 

juízo da contratante prejudique a execução do contrato; o protesto de títulos ou a emissão de 

cheques sem a suficiente provisão de fundos, que caracterizem a insolvência da contratada; 

razões de interesse do serviço público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O presente contrato fica sob todas as formas vinculado ao 

Edital de Tomada de Preços n. º 002-02/2022. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Nos casos omissos ou não previstos no presente contrato e 

nem no referido Edital, serão observadas as disposições legais da Lei n. º 8.666/93, com suas 

alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A contratada é obrigada a manter durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada 

pelo representante da Administração, servidor MARLENE BRUNE GOLDMEIER, que 

anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando ao preposto da empresa o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados, podendo as ocorrências serem registradas no Diário de Obra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Antes de iniciar a obra, a empresa vencedora deverá 

fornecer o projeto estrutural, e apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), ao 

setor de engenharia para receber a ordem de serviço para iniciar a obra, a qual deverá ser 

providenciada após a assinatura do contrato. 

 

CLÁSULA DÉCIMA NOVA: Ao assinar o presente Contrato, a CONTRATADA declara ter 

total ciência de que durante a vigência contratual, cumprirá plenamente as disposições da Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei Federal nº 13.709/2018 de 14 de agosto de 

2018, sob pena de responsabilização pelo descumprimento da legislação.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Para dirimir qualquer questão relativa ao presente contrato, as partes 

elegem o Foro da Comarca de Estrela.                                  
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E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente 

contrato em duas vias de igual teor e forma.                     

 

Colinas, ...... de ................... de 2022. 

 

 

                  

 

 

 

 

    CONTRATANTE              CONTRATADA 

        MUNICÍPIO DE COLINAS                                        XXXX  

      SANDRO RANIERI HERRMANN                                

         PREFEITO MUNICIPAL 

   

  

 



1. MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1.1. Generalidades : 

O presente Memorial Descritivo e especificações técnicas tem por finalidade 

expor, de maneira detalhada, as normas, materiais e acabamentos que serão 

utilizados, na reforma de uma edificação, com 164,24 m2, no município de  Colinas-

RS. 

 

1.2. Descrição Geral da Obra : 

A obra consiste na reforma de um prédio em alvenaria e concreto com a 

finalidade de instalar uma Agroindústria. 

 

1.3. Componentes do Projeto : 

O projeto será constituído de: 

1.3.1. Projeto Arquitetônico: situação e localização, plantas baixas, corte , 

fachada , além do memorial descritivo. 

1.3.2. Memorial Descritivo: visa complementar as informações do projeto 

arquitetônico. 

1.3.3. Projetos Complementares: elétrico e hidro-sanitário. 

 

1.4. Quanto aos Materiais: 

Todos os materiais empregados na obra foram boa qualidade em sua 

espécie, correspondendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas- 

ABNT. 

  

1.5. Alvenarias : 

As alvenarias a serem edificadas serão em bloco cerâmico, com suas as 

espessuras indicadas em planta, assentados com argamassa de cimento.  

 

1.6. Acabamentos : 

Os acabamentos de argamassa apresentarão forramento perfeito, plano, liso, 

alinhado e prumado. 

Chapisco: para melhor aderência do reboco, as paredes e lajes de forro 

foram previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.  

Emboço e Reboco: sobre o chapisco, foram executados com argamassa de 

cimento cal e areia no traço 1:1:6 , com espessura máxima de 2,5 cm , após terem 

sido concluídas e testadas todas as tubulações que passem pelas alvenarias. 

Todas as paredes  e teto que constituam divisórias internas e a face interna 

das paredes serão rebocadas. 

 

1.7. Pisos : 

Deverá ser removido todo piso existente e colocado piso cerâmico nas 

dimensões 45x45cm, e se dará com suas juntas verticais e horizontais coincidentes, 

na espessura mínima recomendada pelo fabricante, sentados sobre contrapiso limpo, 

liso e seco. O piso será definido pelo município. 

 

1.8. Rodapés e Soleiras : 

Os rodapés será no mesmo material do piso 

 

1.9. Esquadrias : 

As janelas a serem realizdas serão do mesmo material existente, basculante 

de ferro. As portas serão em madeira maciça. As ferragens deverão estar em perfeitas 

condições de funcionamento e acabamento e foram colocadas e afixadas de forma 

que os rebordos e os encaixes tenham a sua forma exata, sendo que a distribuição das 

ferragens de fixação serão feitas de forma a impedir a deformação das folhas onde 



estão fixadas. A altura das maçanetas ou peças equivalentes das fechaduras das 

portas, serão de 95 cm em relação ao nível do piso acabado. 

Deverá ser realizada a substituição de todos os vidros existentes.  

  

 

1.10. Cobertura e Proteções : 

Deverá ser removido o forro existente.  

 A cobertura será em laje pré-moldada de concreto com posterior 

reaproveitamento do madeiramento e telhas de fibrocimento. 

  

 

1.11. Pintura e Revestimentos :  

As superfícies a serem pintadas serão examinadas e corrigidas de todo e 

qualquer defeito de revestimento antes do início dos serviços, devendo estar limpas e 

livres de manchas gordurosas e poeira. A Segunda demão e as subsequentes somente 

foram aplicadas quando a anterior estiver inteiramente seca. Na aplicação foi 

utilizado pincel ou rolo de lã de pelo baixo, após um processo de homogeneização 

com espátula apropriada. 

Será utilizada tinta acrílica semi-brilho nas alvenarias internas da edificação 

e lajes de forros, aplicadas as demãos necessárias para perfeita cobertura. 

As cores serão definidas pelo município. 

 

 

1.12. Instalações : 

As instalações hidráulicas , sanitárias e elétricas. 

 

1.12.1. Instalações Hidráulicas e Sanitárias : 

Deverá ser realizado novas instalações conforme projeto. Podendo 

reaproveitar a entrada de água e sequencia da tubulação de esgoto para fossa 

existente. 

Devendo ser executadas segundo as Normas Brasileiras e legislação 

municipal, conforme projeto específico, do qual constará : esgoto sanitário, 

distribuição de água fria. 

As bitolas das canalizações e a localização dos pontos, ralos e caixas de 

passagem estão indicados nos projetos das instalações hidráulicas e sanitárias, que 

fazem parte integrante da obra. 

Nas instalações de água fria, todos os ramais e sub-ramais são em PVC 

rígido, classe 15, junta soldável, embutidos nas paredes. As ligações e junções foram 

feitas por meio de soldagem, com utilização de adesivo específico. Os locais de 

colagem estavam limpos, com solução limpadora, e lixados com lixa apropriada, 

antes da colagem. As peças terminais para ligação de aparelhos, tês ou joelhos foram 

sempre com buchas de latão rosqueado. 

As instalações sanitárias foram executadas em tubulação de PVC específica 

para esgoto, classe 8, embutidos nas paredes e pisos , sendo que somente foram 

recobertos por argamassa após os testes de estanqueidade. As tubulações de esgoto 

secundário possuem uma declividade mínima de 3% no sentido do escoamento do 

fluxo d’água, enquanto que as de esgoto primário possuem uma declividade mínima 

de 2%. .  

 

1.12.2. Instalações Elétricas : 

Deverá ser realizado novas instalações conforme projeto. 

Será conforme projeto específico, do qual constará: iluminação e tomadas.  

O material a ser empregado atendeu ao que segue: 

 - Disjuntores: de marca e modelo homologados pela RGE. 



 - As caixas foram de latão ou zinco com tampa aparafusadas e nas               

dimensões compatíveis com a aplicação. 

 - Condutores: foram de cobre, isolados por camada de plástico, tipo Pirastic 

Antiflan da Pirelli. 

 - Eletrodutos: foram com mangueira preta. 

 - Espelhos e placas para caixas: foram em material plástico resistente, bem 

acabados, sem rebarbas, marca PIAL ou similar. 

 - Interruptores e tomadas: foram de embutir, marca PIAL ou similar. 

 

1.13. Observações : 

1) Ao término da  obra será feita uma limpeza geral, incluindo todos os 

vidros, sanitários, revestimentos, etc., sempre com material adequado, 

que não os danifique. Todas as ferragens de esquadrias e caixilhos foram 

limpos e devidamente lubrificadas suas partes móveis e mecânicas, 

devendo apresentar movimentos completamente livre. 

2) O habite-se será providenciado junto à Prefeitura Municipal de Colinas. 

 

 

 

 

 

 

Colinas, 23 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------  ---------------------------------------- 

Engº Civil Gustavo Dresch     Município de Colinas 

CREA 143.415D                         Proprietário 
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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

    005-22 - Reforma Agroindústria 

Município de COlinas

RS129- Estrada Roca Sales

Colinas

ITEM

 1.   DEMOLIÇÕES

 2.   SUPRA-ESTRUTURA

 3.   REVESTIMENTOS

 4.   ESQUADRIAS

 5.   PINTURA

 6.   HIDRÁULICA

 7.   ELÉTRICA

Total  da Etapa

Total Acumulado

Dados

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

Valor

Perc.

ETAPAS

1

7.183,49

100,00 %

28.717,00

100,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

2.129,71

20,00 %

4.415,26

20,00 %

42.445,46

28,90 %

42.445,46

28,90 %

2

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

18.961,70

50,00 %

4.795,51

20,00 %

3.269,05

20,00 %

6.389,14

60,00 %

13.245,77

60,00 %

46.661,17

31,77 %

89.106,63

60,67 %

3

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

18.961,70

50,00 %

19.182,02

80,00 %

13.076,22

80,00 %

2.129,71

20,00 %

4.415,26

20,00 %

57.764,91

39,33 %

146.871,54

100,00 %

Total

7.183,49

100,00 %

28.717,00

100,00 %

37.923,40

100,00 %

23.977,53

100,00 %

16.345,27

100,00 %

10.648,56

100,00 %

22.076,29

100,00 %

146.871,54

100,00 %
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Material Mão-de-Obra           TotalQtd. UnItem/Descrição

Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

09/12/2022

%

005-22 - Reforma Agroindústria

Município de COlinas

RS129- Estrada Roca Sales

Colinas

 1. DEMOLIÇÕES

144,59 M2    102,66 166,28 268,94 0,18%97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAP ROVEITAMENTO. AF_12/2017

4,00 UN    4,04 48,28 52,32 0,04%97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

10,37 M2    23,02 240,17 263,19 0,18%97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPR OVEITAMENTO. AF_12/2017

6,00 M2    5,10 52,32 57,42 0,04%97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

211,05 M2    63,32 690,13 753,45 0,51%97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MANUAL, C OM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

24,00 UN    2.683,44 1.568,16 4.251,60 2,89%97654 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M,
DE FORMA MECAN IZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

112,24 M2    161,63 1.374,94 1.536,57 1,05%97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEMR EAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.043,21 4.140,28 7.183,49 4,89%     

3.043,21 4.140,28 7.183,49 4,89%Total de DEMOLIÇÕES      

 2. SUPRA-ESTRUTURA

10,37 M2    1.296,46 328,21 1.624,67 1,11%74202/2 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOT AS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM,
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGAT IVA

10,37 M2    386,90 195,89 582,79 0,40%94782 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS
SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁR EAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014

164,24 M2    19.181,59 4.534,67 23.716,26 16,15%74202/1 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, E=8CM,
C/LAJOTAS E CAP.C/CON C FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM,
C/ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA

28,00 M2    1.354,36 1.438,92 2.793,28 1,90%62240 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

22.219,31 6.497,69 28.717,00 19,55%     

22.219,31 6.497,69 28.717,00 19,55%Total de SUPRA-ESTRUTURA      

 3. REVESTIMENTOS

144,59 M2    18.994,79 1.999,68 20.994,47 14,29%87260 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 45 X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M². AF_06/2014

47,64 M2    2.509,20 1.152,89 3.662,09 2,49%87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

267,84 M2    5.257,70 5.396,98 10.654,68 7,25%89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANU ALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, ED IFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

143,21 M     2.214,03 398,12 2.612,15 1,78%88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕ ES 60X60CM. AF_06/2014

28.975,72 8.947,67 37.923,39 25,82%     

28.975,72 8.947,67 37.923,39 25,82%Total de REVESTIMENTOS      

 4. ESQUADRIAS

9,00 UN    10.824,57 2.495,16 13.319,73 9,07%90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDI O, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE NTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1,00 CJ    1.640,02 390,72 2.030,74 1,38%111143 PORTA EXT.ALMOFADADA-S/FERR.1,40X2,10

1,00 CJ    215,63 221,70 437,33 0,30%121002 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA
1,80 M2    1.098,04 99,23 1.197,27 0,82%112012 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO

25,70 M2    3.882,76 3.109,70 6.992,46 4,76%131101 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA

17.661,02 6.316,51 23.977,53 16,33%     

17.661,02 6.316,51 23.977,53 16,33%Total de ESQUADRIAS      

 5. PINTURA

164,24 M2    2.154,83 1.320,49 3.475,32 2,37%88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS.A F_06/2014

485,61 M2    6.249,80 3.001,07 9.250,87 6,30%88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014

51,40 M2    1.037,77 2.581,31 3.619,08 2,46%141332 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO

9.442,40 6.902,87 16.345,27 11,13%     

9.442,40 6.902,87 16.345,27 11,13%Total de PINTURA      

 6. HIDRÁULICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - CNPJ: 94.706.140/0001-23
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005-22 - Reforma Agroindústria

Município de COlinas

RS129- Estrada Roca Sales

Colinas

2,00 UN    1.276,44 440,18 1.716,62 1,17%151002 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO
3,00 UN    2.929,89 495,18 3.425,07 2,33%151031 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA

2,00 UN    2.877,38 183,22 3.060,60 2,08%93441 BANCADA GRANITO CINZA  120 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO,
VÁLVULA AME RICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL
30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA,
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN    795,42 113,36 908,78 0,62%93396 BANCADA GRANITO CINZA,  80 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC,
ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E T ORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 UN    176,90 30,76 207,66 0,14%100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –
FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_01/2020

10,00 M     587,30 333,50 920,80 0,63%91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC,
SÉRIE N, ESGOTO P REDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG.
SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃ O OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL.
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

6,00 M     57,96 91,56 149,52 0,10%89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

8,00 M     126,96 132,56 259,52 0,18%89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

8.828,25 1.820,32 10.648,57 7,25%     

8.828,25 1.820,32 10.648,57 7,25%Total de HIDRÁULICA      

 7. ELÉTRICA

302,55 M     662,58 366,09 1.028,67 0,70%91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

231,60 M     787,44 349,72 1.137,16 0,77%91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUIT OS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

148,00 M     1.176,60 389,24 1.565,84 1,07%91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

22,00 M     280,72 9,90 290,62 0,20%92979 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBU IÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,00 UN    90,01 13,86 103,87 0,07%93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_10/2020

1,00 UN    91,14 20,59 111,73 0,08%93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF_10/2020

3,00 UN    39,87 5,40 45,27 0,03%93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020

2,00 UN    40,72 13,74 54,46 0,04%93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_10/2020

155,45 M     1.064,83 1.137,89 2.202,72 1,50%91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUIT OS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

17,30 M     133,56 143,94 277,50 0,19%91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,00 UN    195,93 120,53 316,46 0,22%172030 QUADRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE  18 DISJUNTORES

2,00 UN    61,50 54,62 116,12 0,08%92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A,  INCLUIND O SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3,00 UN    64,53 56,94 121,47 0,08%91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,00 UN    35,91 31,51 67,42 0,05%91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,00 UN    50,32 44,04 94,36 0,06%91969 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FOR NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3,00 UN    54,12 44,28 98,40 0,07%91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,00 UN    28,99 23,14 52,13 0,04%91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

13,00 UN    253,37 198,90 452,27 0,31%92000 TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

23,00 UN    221,49 166,75 388,24 0,26%91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO . AF_12/2015

26,00 UN    121,68 195,52 317,20 0,22%91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" , PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO. AF_12/2015

1,00 UN    13.087,45 146,92 13.234,37 9,01%83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 FUNDO BRITA COM TAMPA

18.542,76 3.533,52 22.076,28 15,03%     

18.542,76 3.533,52 22.076,28 15,03%Total de ELÉTRICA      

108.712,67 38.158,86TOTAL DO ORÇAMENTO 146.871,53 100,00%     
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Adotado

AC 5,50 %

S+G 1,00 %

R 1,27 %

DF 1,39 %

L 7,81 %

I 5,65 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) 2,00 %

CPRB 0,00 %

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

(1 - I)

24,86 %

Sandro Ranieri Herrmann - Prefeito

CPF nº495.546.110-72

Rodrigo Bertolini da Rosa - Responsável Técnico

CREA nº 250695

Declaração

Fórmula do BDI

BDI = -1

SEGURO E GARANTIA

RISCO

IMPOSTOS

1 - Construção de Edifícios

Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)

ADM CENTRAL

DESP. FINANCEIRAS

TIPO DE OBRA:

Itens

LUCRO

COLINAS/RS, 09 de dezembro de 2022

A Prefeitura Municipal de COLINAS declara para os devidos e necessários fins que na

elaboração do orçamento referente ao objeto ''Reforma Prédio para Agroindustria'', CT nº , foi

adotado percentual de BDI de 24,86 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e

encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 2%, a incidir sobre o valor

total da obra.

BDI Resultante

         O regime de execução da obra será empreitada por preço global.

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos sem 

desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.

De acordo com o Acórdão 

2622/2013-TCU.

BDI Resultante
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Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc

Disj dV parc
dV total Status

de inst.
(V)

35 100 600 7500
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

1
Iluminação

F+N+T B1 220 V 23 805 805 R 805 1.00 1.00 1.7 3.7 1.5 17.5 3 10 0.22 1.95 OK

2 Tomadas F+N+T B1 220 V 12 1333 1200 R 1200 1.00 1.00 3.5 6.1 2.5 24.0 3 10 0.19 1.91 OK

3 Tomadas F+N+T B1 220 V 3 2000 1800 R 1800 1.00 1.00 9.1 9.1 2.5 24.0 3 10 0.37 2.09 OK

4 Chuveiro F+N+T B1 220 V 1 7500 7500 T 7500 1.00 1.00 34.1 34.1 6 41.0 3 40 0.74 2.46 OK

5 Chuveiro F+N+T B1 220 V 1 7500 7500 S 7500 1.00 1.00 34.1 34.1 6 41.0 3 40 0.60 2.32 OK

TOTAL 23 12 3 2 19138 18805 R+S+T 3805 7500 7500

CHU

5

7500W

6

5

Legenda

<> Caixa de passagem

Entrada de serviço

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Ponto genérico de luz 35W

Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 15.00 92.00 13.80

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 4.14 100.00 4.14

TOTAL 17.94

QM1

KW.h

32 A

3 kA

10

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

10 A

3 kA (805 W)

R

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

1 (Iluminação)

10 A

3 kA (1200 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

2 (Tomadas)

10 A

3 kA (1800 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

3 (Tomadas)

40 A

3 kA (7500 W)

T

6

Unipolar - PVC (70°C)

4 (Chuveiro)

40 A

3 kA (7500 W)

S

6

Unipolar - PVC (70°C)

5 (Chuveiro)

QD1

(18805 W)

Lista de materiais

Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1"
3 pç

1/2"
1 pç

Bucha zamak

1.1/4"
3 pç

1/2"
1 pç

Caixa PVC

4x2"
26 pç

Caixa PVC octogonal

4"x 4"
23 pç

Curva 180° PVC rosca

1.1/4"
1 pç

Curva 90° PVC longa rosca

1/2"
1 pç

Luva PVC rosca

1.1/4"
1 pç

1/2"
2 pç

Acessórios uso geral

Arame aço galvanizado

14BWG 1 m

Fita isolante autofusão

20m
1 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² - Amarelo 152.95 m

1.5 mm² - Azul claro 60.05 m

1.5 mm² - Branco 63.45 m

1.5 mm² - Verde-amarelo 26.1 m

10 mm² - Azul claro 4.4 m

10 mm² - Branco 4.4 m

10 mm² - Preto 4.4 m

10 mm² - Verde-amarelo 4.4 m

10 mm² - Vermelho 4.4 m

2.5 mm² - Azul claro 77.2 m

2.5 mm² - Branco 77.2 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 77.2 m

6 mm² - Azul claro 35.4 m

6 mm² - Branco 20.9 m

6 mm² - Preto 27.4 m

6 mm² - Verde-amarelo 35.4 m

6 mm² - Vermelho 28.9 m

Caixa de passagem - embutir

Alvenaria

400x400x400mm
1 pç

Tampa 400x400x50mm 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor paralela - 1 tecla 3 pç

Interruptor paralelo - 2 teclas 1 pç

Interruptor paralelo - 3 teclas 1 pç

Interruptor simples - 1 tecla 3 pç

Interruptor simples - 2 teclas 1 pç

Placa c/ furo
2 pç

Placa p/ 1 função 13 pç

Placa p/ 2 funções 2 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 2 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 13 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

32 A - 3 kA
1 pç

40 A - 3 kA
1 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 3 kA
3 pç

40 A - 3 kA
2 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 17.3 m

3/4" 155.45 m

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1.1/4" 1 m

1/2" 1 m

Material p/ entrada serviço

Armação secundária aço laminado

1 estribo
1 pç

Caixa inspeção de aterramento

200x200x200mm
1 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
1 pç

Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.

Rosca M16x2, comprim. 150mm 1 pç

Poste concreto armado

Comprimento 7,0m 1 pç

Quadro de medição - CPFL

Unidade consumidora individual - embutir

Caixa medição tipo III - Trifásica 2 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 12 disj. unip. - In Pente 63A 1 pç
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Lista de materiais

Alimentação

PVC rígido soldável

Joelho 45 soldável

25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 14.42 m

Tê 90 soldável

25 mm
4 pç

Água fria

Aparelho

Chuveiro

25mm x 3/4"
2 pç

Torneira de Pia de Cozinha

25mm - 3/4"
4 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
2 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
2 pç

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

3/4"
1 pç

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4"
4 pç

Registro de pressão c/ canopla cromada

3/4"
2 pç

PVC Acessórios

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
2 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
2 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
2 pç

Luva soldável c/ rosca

25 mm -3/4"
2 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
12 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
13 pç

Tubos

25 mm 18.59 m

Tê 90 soldável

25 mm
5 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90° soldável com  bucha de latão

25 mm - 3/4"
6 pç

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
2 pç

Legenda

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável

Registro de Pressão com PVC soldável

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável
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Planta Baixa
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SAN-1SAN-2

CV-1

<50 mm>

CV-2

<50 mm>

SAN-3SAN-4

Lista de materiais

Esgoto

PVC Acessórios

Caixa sifonada

150x150x50
4 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
2 pç

1" - 2"
2 pç

Sifão flexível c/ Adaptador

1.1/2" - 1.1/2"
1 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1" 2 pç

Válvula p/ pia

1" 2 pç

Válvula p/ tanque

1 1/2"
1 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

100 mm
2 pç

40 mm
3 pç

Joelho 45

40 mm
3 pç

50 mm
5 pç

Joelho 90

50 mm
8 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
3 pç

Junção simples

100 mm - 50 mm
2 pç

50 mm - 50 mm
1 pç

Luva simples

100 mm
6 pç

50 mm
6 pç

Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola

50 mm - 2" 3.09 m

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 2.57 m

40 mm 5.18 m

50 mm - 2" 7.6 m

Tê sanitário

100 mm - 50 mm
2 pç

Ventilação

PVC Esgoto

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" 0.54 m

Legenda

Caixa Sifonada

Joelho 45

Junção simples

Lavatório  Residencial com sifão

Máquina de Lavar Roupas DN 50mm

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm

Ramais de Ventilação

Tanque de Lavar Roupas DN 40mm

Vaso Sanitário c/ curva 90°
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